

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/010/01/679^a
Data: 01/02/2017
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico nº ASL/AAS/5001/2017 adjudicado à Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda - EPP.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/010/2017, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, a Diretoria resolve:

- Homologar o processo licitatório, nos termos do relatório cuja prestação de serviços de manutenção civil em instalações prediais e áreas de escritório da EMAE foi adjudicada à Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda-EPP, pelo valor R\$740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) base janeiro/2017, com pagamento a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura ou do período de adimplemento de cada parcela e demais condições estabelecidas na minuta do contrato, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, onerando o centro financeiro SEDE, item financeiro 02105 e 02108 e conta razão 6161212330.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/02/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/010/2017

Data: 01/02/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico nº ASL/AAS/5001/2017 adjudicado à Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda – EPP.

I. HISTÓRICO

A Gerência do Departamento Administrativo emitiu a Requisição de Compras nº 10017803 para prestação dos serviços de manutenção civil em instalações prediais e áreas de escritório da EMAE, com orçamento elaborado na base dezembro/2016, no valor de R\$1.074.216,00 (um milhão e setenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, autorizada na Resolução de Diretoria nº A/003/03/675ª, de 04/01/2017.

Nos termos das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, dos Decretos Estaduais 47.297/2002 e 49.722/2005, do Regulamento da EMAE para Pregão Eletrônico publicado no D.O.E. de 31/10/2012, foi instaurado o processo licitatório nº ASL/AAS/5001/2017, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “menor preço”, devidamente examinado pelo Departamento Jurídico conforme Parecer nº PJ 18/17, anexo 1.

Foram designados para atuar como Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio os empregados:

Pregoeiro(a):

ASL	Titular	Egídio Roberto Tavares
ASL	Suplente	Vilma Pereira de Souza
AAL	Suplente	Marcio de Jesus Bueno

Equipe de Apoio:

AAS	Titular	Nivaldo Aparecido D.da Cruz
AAS	Suplente	Antonio Roberto Hohmuth
FFT	Titular	Celso Manoel dos Santos
FFC	Suplente	Volnei Marques

As publicações do aviso do edital ocorreram no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo, no dia 14/01/2017, determinando a data de sessão pública para o dia 31/01/2017.

II. RELATÓRIO

No dia, hora e endereço eletrônico fixado no Edital, o Pregoeiro deu início a sessão pública do Pregão Eletrônico tendo enviado proposta, as seguintes empresas:

1. Construamb Construções Comércio e Serviços Ltda
2. E.L. Serviços, Construção e Manutenção Ltda-EPP.
3. Construrise Engenharia Ltda-EPP
4. BPS Profit Terceirização Ltda
5. Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda-EPP

6. DHCON Construções e Serviços Eireli EPP
7. Bravo Serviços Marítimos Ltda – ME
8. Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda
9. Calfran Construções e Paisagismo Ltda – ME
10. Osvaldo Pereira Santana Serviços de Pintura ME
11. Arson & Reis Multi Service Ltda-ME
12. Coplem Engenharia e Empreendimentos Ltda

A Proposta da empresa Coplem Engenharia e Empreendimentos Ltda.no valor de R\$1.063.474,08, foi desclassificada com base no subitem 9.2.2 “c” do Edital (anexou arquivo contendo sua identificação).

Após a etapa de lances e negociação, o resultado final do Pregão, foi o seguinte:

Propostas Classificadas:	Valores (R\$)	(%)
Calfran Construções e Paisagismo Ltda-ME.	737.500,00	- 31,34
Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda – EPP.	740.000,00	- 31,11
Osvaldo Pereira Santana Serviços de Pintura ME.	770.000,00	- 28,31
Construrise Engenharia Ltda – EPP.	790.000,00	- 26,45
Arson & Reis Multi Service Ltda-ME.	877.500,00	- 18,31
DHCON Construções e Serviços Eireli - EPP	910.000,00	- 15,28
E.L. Serviços Construção e Manutenção Ltda - EPP.	920.000,00	- 14,35
BPS Profit Terceirização Ltda.	1.074.000,00	- 0,02
Construamb Construções Comercio e Serviços.	1.074.012,00	- 0,01
Bravo Serviços Marítimos Ltda – ME.	1.074.216,00	0
Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.	1.074.216,00	0
Orçamento EMAE R\$1.074.216,00		

Considerada aceitável a oferta da empresa Calfran Construções e Paisagismo Ltda-ME foi verificada sua habilitação e sendo constatado o não atendimento aos subitens 5.3.1, 5.3.2 e 5.6 letra “a1”do Edital, pois não comprovou por meio de apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis o atendimento aos índices contábeis, foi declarada inabilitada.


Com base no item 9.16 foi examinada a oferta subsequente, da empresa Englink Instalação e Manutenção Industrial, a qual foi considerada aceitável e depois de constatado o atendimento de todas exigências do Edital foi declarada habilitada e vencedora do certame, com adjudicação do objeto licitado pelo Pregoeiro, conforme Ata de Sessão Pública, anexo 2.

Conforme subitem 4.2 letra “f” do Edital, a base dos preços é o mês correspondente à data da realização da licitação, ou seja, janeiro/2017. Os pagamentos serão feitos de acordo com a cláusula terceira e o preço será reajustado, conforme clausula sétima, do contrato.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se:

Homologar o processo licitatório, nos termos deste relatório cuja prestação de serviços de manutenção civil em instalações prediais e áreas de escritório da EMAE foi adjudicada à Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda-EPP, pelo valor de R\$740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) base janeiro/2017, com pagamento a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura ou do período de adimplemento de cada parcela e demais condições estabelecidas na minuta do contrato, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, onerando o centro financeiro SEDE, item financeiro 02105 e 02108 e conta razão 6161212330.



Paulo Roberto Fares
Diretor Administrativo

ANEXO 1



São Paulo, 12 de janeiro de 2017.

À Coordenação de Licitação - ASL
Sra. Salete Ferreira Gomes

Ref.: Exame de Edital de Pregão nº ASL/AAS/5001/2017

Parecer nº 18/17

Prezados Senhores,

Solicitam-nos V.S^{as}. análise do Edital de Pregão nº ASL/AAS/5001/2017, que visa iniciar o processo de licitação para prestação de serviço de manutenção civil em instalações prediais e áreas de escritórios da EMAE.

Da análise da documentação que nos foi encaminhada, entendemos que o instrumento convocatório atende aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei nº. 8.666/93, combinado com as disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº. 47.297, de 06 de novembro de 2002.

No tocante à minuta do contrato de prestação de serviços que instrui o Edital de Pregão nº ASL/AAS/5001/2017, denota-se que todas as cláusulas estão em conformidade com as exigências dispostas no artigo 55, da Lei nº. 8.666/93.

Pelo exposto, entendemos que o Edital de Pregão nº. ASL/AAS/5001/2017, e a minuta do contrato de prestação de serviços estão consonância com os artigos 40 e 55, respectivamente, ambos da Lei nº 8.666/93, bem ainda com as normas estabelecidas pela Lei nº. 10.520/02 e do Decreto nº. 47.297/02.

É o parecer.

Atenciosamente,


Vanessa Ribeiro
OAB/SP 296.249

De acordo.


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Gerente do Departamento Jurídico

ANEXO 2

Imprimir Fechar



EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO

Às 09:39 horas do dia 31 de Janeiro de 2017, reuniu-se o Pregoeiro deste órgão **Egídio Roberto Tavares** e respectivos membros da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão: **05001/2017** Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL EM INSTALAÇÕES PREDIAIS E ÁREAS DE ESCRITÓRIO DA EMAE** Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado do Pregão: Encerrado sem Recurso

Resultado do Item

Número do Item: 001.00
Quantidade: 1,00
Unidade de Medida: SERVIÇO
Melhor Oferta: 740.000,00
Adjudicada: **ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.**
Descrição:

MANUTENÇÃO CIVIL EM INSTALAÇÕES DA EMAE

Propostas

Licitante:	Valor:	Data/Hora:	Situação:
CONSTRUAMB CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.074.012,00	30/01/2017 07:30:21	Classificada
E.L. SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	1.074.216,00	30/01/2017 08:11:46	Classificada
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	1.074.216,00	30/01/2017 09:10:39	Classificada
BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1.074.000,00	30/01/2017 10:35:03	Classificada
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	1.074.216,00	30/01/2017 13:38:48	Classificada
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.074.200,00	30/01/2017 16:32:52	Classificada
BRAVO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA ME	1.074.216,00	30/01/2017 16:44:47	Classificada
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1.074.216,00	30/01/2017 17:21:53	Classificada
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	1.074.216,00	31/01/2017 08:49:49	Classificada
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	960.000,00	31/01/2017 08:58:49	Classificada
ARSON & REIS MULTI SERVICE LTDA ME	960.000,00	31/01/2017 09:04:27	Classificada
COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.063.474,08	31/01/2017 09:06:37	Desclassificada

Motivo:
Reavaliação da proposta em: 31/01/2017A proposta da licitante 009, foi desclassificada com base no subitem 9.2.2 "c", por ter anexado arquivo contendo sua identificação

Lances Ofertados

Licitante:		Valor:	Data/Hora:	Situação:
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP 0%	737.500,00	31/01/2017 11:27:24	Inabilitado
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP 0,34%	740.000,00	31/01/2017 11:28:46	Vencedor
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP 0,68%	742.500,00	31/01/2017 11:25:33	Inabilitado
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP 1,02%	745.000,00	31/01/2017 11:24:31	Inabilitado
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP 1,36%	747.500,00	31/01/2017 11:20:37	Inabilitado
	MPE/EPP 1,69%	750.000,00	31/01/2017 11:19:34	Inabilitado

ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.						
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	2,03%	752.500,00	31/01/2017 11:18:00	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	2,37%	755.000,00	31/01/2017 11:17:04		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	2,71%	757.500,00	31/01/2017 11:13:12	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	3,05%	760.000,00	31/01/2017 11:11:18		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	3,39%	762.500,00	31/01/2017 11:09:17	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	3,73%	765.000,00	31/01/2017 11:07:19		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	4,07%	767.500,00	31/01/2017 11:05:53	Inabilitado	
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	4,41%	770.000,00	31/01/2017 11:04:35		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	4,75%	772.500,00	31/01/2017 11:03:25	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	5,08%	775.000,00	31/01/2017 11:01:06		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	5,42%	777.500,00	31/01/2017 10:58:55	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	5,76%	780.000,00	31/01/2017 10:57:21		
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	6,1%	782.500,00	31/01/2017 10:56:20		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	6,44%	785.000,00	31/01/2017 10:54:51	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	6,78%	787.500,00	31/01/2017 10:53:41		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	7,12%	790.000,00	31/01/2017 10:52:16		
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	7,8%	795.000,00	31/01/2017 10:51:30		
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	8,14%	797.500,00	31/01/2017 10:50:12		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	8,47%	800.000,00	31/01/2017 10:48:25		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	10,17%	812.500,00	31/01/2017 10:47:59	Inabilitado	
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	10,51%	815.000,00	31/01/2017 10:46:24		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	10,85%	817.500,00	31/01/2017 10:45:40	Inabilitado	
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	11,19%	820.000,00	31/01/2017 10:43:51		
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	11,86%	825.000,00	31/01/2017 10:43:41		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	12,2%	827.500,00	31/01/2017 10:42:56	Inabilitado	
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	12,54%	830.000,00	31/01/2017 10:41:40		
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	12,88%	832.500,00	31/01/2017 10:41:01		
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	13,22%	835.000,00	31/01/2017 10:38:21		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	13,56%	837.500,00	31/01/2017 10:36:14		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	13,9%	840.000,00	31/01/2017 10:35:49	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	14,24%	842.500,00	31/01/2017 10:34:19		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	14,58%	845.000,00	31/01/2017 10:32:26		
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	15,93%	855.000,00	31/01/2017 10:32:23		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	16,27%	857.500,00	31/01/2017 10:30:11	Inabilitado	
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	16,61%	860.000,00	31/01/2017 10:29:06		
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	16,95%	862.500,00	31/01/2017 10:26:51	Inabilitado	
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	17,29%	865.000,00	31/01/2017 10:25:50		
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	17,63%	867.500,00	31/01/2017 10:25:26		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	17,97%	870.000,00	31/01/2017 10:24:03		
ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP.	MPE/EPP	18,64%	875.000,00	31/01/2017 10:24:03		
ARSON & REIS MULTI SERVICE LTDA ME	MPE/EPP	18,98%	877.500,00	31/01/2017 10:23:52		
CONSTRURISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	19,32%	880.000,00	31/01/2017 10:22:55		
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	20,54%	889.000,00	31/01/2017 10:22:48		
	MPE/EPP	20,95%	892.000,00	31/01/2017 10:21:46		

ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP					
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	21,36%	895.000,00	31/01/2017 10:20:30	
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	MPE/EPP	21,69%	897.500,00	31/01/2017 10:19:59	
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	22,03%	900.000,00	31/01/2017 10:18:54	Inabilitado
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	22,37%	902.500,00	31/01/2017 10:18:29	
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	MPE/EPP	22,71%	905.000,00	31/01/2017 10:18:19	
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	23,05%	907.500,00	31/01/2017 10:15:50	Inabilitado
OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME	MPE/EPP	0%	1,00	31/01/2017 10:11:31	Lance excluído
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	MPE/EPP	23,39%	910.000,00	31/01/2017 10:08:03	
ARSON & REIS MULTI SERVICE LTDA ME	MPE/EPP	23,73%	912.500,00	31/01/2017 10:07:50	
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	24,07%	915.000,00	31/01/2017 10:02:49	
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	MPE/EPP	24,41%	917.500,00	31/01/2017 10:00:31	
E.L. SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	MPE/EPP	24,75%	920.000,00	31/01/2017 09:59:57	
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	26,1%	930.000,00	31/01/2017 09:58:21	Inabilitado
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	26,44%	932.500,00	31/01/2017 09:57:31	
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	26,78%	935.000,00	31/01/2017 09:56:55	Inabilitado
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	MPE/EPP	27,12%	937.500,00	31/01/2017 09:55:45	
CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME	MPE/EPP	27,46%	940.000,00	31/01/2017 09:54:51	Inabilitado
CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP	MPE/EPP	28,81%	950.000,00	31/01/2017 09:51:12	

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Licitante/Motivo:

Não houve Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso para o pregão.

Legenda

Legenda:	CNPJ:	Licitante:
Licitante001	14.432.962/0001-24	CONSTRUAMB CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	Representante:	Benedito de Jesus Nunes
Licitante002	21.727.444/0001-01	E.L. SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP
	Representante:	Eduardo Oliveira Barbosa
Licitante003	08.790.310/0001-69	CONSTRUISE ENGENHARIA LTDA - EPP
	Representante:	Paulo Rogério de Paula Silva
Licitante004	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA
	Representante:	LUISSON SOUSA GOMES
Licitante005	04.659.488/0001-25	ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP
	Representante:	elaine antunes fernandes
Licitante006	25.184.669/0001-01	DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
	Representante:	Juliana Chaguri de Lima
Licitante007	14.382.237/0001-99	BRAVO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA ME
	Representante:	ANDRÉ ALVES BEZERRA
Licitante008	53.591.103/0001-30	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
	Representante:	RITA DE CÁSSIA BASTOS
Licitante009	02.178.331/0001-41	COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
	Representante:	Jose Feranndo de Castro
Licitante010	20.709.516/0001-17	CALFRAN CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME
	Representante:	JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Licitante011	26.380.031/0001-09	OSVALDO PEREIRA SANTANA SERVICOS DE PINTURA ME
	Representante:	Osvaldo Pereira Santana
Licitante012	13.613.603/0001-00	ARSON & REIS MULTI SERVICE LTDA ME
	Representante:	JOSE ALTAIR DOS REIS JUNIOR

Legenda:	CNPJ:	Visitante:
Visitante001	003.802.330/0001-99	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
	Representante:	MAURICIO GARCIA DO PRADO
Visitante002	007.110.390/0001-00	HCON ENGENHARIA LTDA
	Representante:	MARIA CRISTINA GALELLI DA CUNHA CASTRO

Mensagens

31/01/2017 09:39:21	Pregoeiro	A sessão pública do Pregão está aberta, aguardem a liberação do(s) item(ns) para Lances.
31/01/2017 09:39:26	Pregoeiro	Entra na sala.
31/01/2017 09:39:26	Licitante010	Entra na sala.
31/01/2017 09:39:41	Licitante003	Entra na sala.
31/01/2017 09:40:07	Licitante011	Entra na sala.
31/01/2017 09:40:29	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:40:34	Licitante004	Entra na sala.
31/01/2017 09:40:37	Licitante005	Entra na sala.
31/01/2017 09:40:49	Licitante006	Entra na sala.
31/01/2017 09:41:00	Licitante006	bom dia a todos
31/01/2017 09:41:17	Licitante007	Entra na sala.
31/01/2017 09:41:21	Licitante010	Bom dia
31/01/2017 09:42:02	Licitante007	bom dia
31/01/2017 09:42:07	Licitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:42:29	Licitante011	Bom dia a todos
31/01/2017 09:42:51	Licitante005	bom dia a todos
31/01/2017 09:43:36	Licitante002	Entra na sala.
31/01/2017 09:43:44	Licitante002	Bom dia
31/01/2017 09:43:49	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:44:18	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 09:44:29	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:45:03	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:45:26	Licitante009	bom dia!!
31/01/2017 09:46:17	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:46:42	Pregoeiro	A proposta do Licitante 009 para o item 001.00 foi reavaliada e considerada Desclassificada
31/01/2017 09:47:14	Pregoeiro	Entra na sala.
31/01/2017 09:47:29	Licitante009	qual o motivo?
31/01/2017 09:47:39	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:48:12	Pregoeiro	Bom dia a todos dentro de alguns instantes iniciaremos a etapa de lances do pregão. Informamos que todas as mensagens trocadas durante este evento estarão sendo visualizadas pelo público em geral.
31/01/2017 09:49:06	Pregoeiro	Licitantes, para facilitar o acompanhamento do pregão, o sistema disponibiliza várias opções na parte superior do painel. "Propostas" exibe as propostas apresentadas, "Disputa" exibe detalhe do item, menor preço ofertado, horário de término da etapa de lances, relógio regressivo informando o tempo restante. "Lances" exibe os lances ofertados ordenados por item e valor.
31/01/2017 09:50:25	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:50:54	Pregoeiro	O item 001 está aberto para Lances até às 10:20hs. e a redução mínima entre lances será de R\$: 2.500,00.
31/01/2017 09:51:22	Pregoeiro	Atenção: Para enviar lances, selecione na parte superior do painel, o item desejado, informe o valor no campo " Lance " e clique no botão "Confirma". Os lances não devem ser enviados pelo chat.
31/01/2017 09:59:08	Licitante001	Entra na sala.
31/01/2017 09:59:40	Licitante012	Entra na sala.
31/01/2017 09:59:45	Licitante008	Entra na sala.
31/01/2017 10:12:18	Licitante011	Cliquei sem querer
31/01/2017 10:12:30	Pregoeiro	Senhor Licitante 011 seu lance de R\$1,00 esta correto?
31/01/2017 10:13:19	Pregoeiro	Senhor licitante 011 seu lance de R\$1,00 será cancelado
31/01/2017 10:13:23	Licitante011	NÃO bati no teclado sem querer peço desculpas a todos
31/01/2017 10:14:18	Pregoeiro	O lance de R\$: 1,00 foi excluído.
31/01/2017 10:15:50	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:15:50hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:21 hs.
31/01/2017 10:16:19	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:16:19hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:21 hs.
31/01/2017 10:16:29	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:16:29hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:21 hs.
31/01/2017 10:16:54	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:16:54hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:22 hs.
31/01/2017 10:18:06	Licitante008	Entra na sala.
31/01/2017 10:19:58	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:19:58hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:25 hs.
31/01/2017 10:20:30	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:20:30hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:25 hs.
31/01/2017 10:21:46	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:21:46hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 10:27 hs.

31/01/2017 10:22:48	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:22:48hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:28 hs.
31/01/2017 10:22:55	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:22:55hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:28 hs.
31/01/2017 10:23:52	Pregoeiro	O Licitante 012 ofertou um novo lance às 10:23:52hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:29 hs.
31/01/2017 10:24:03	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:24:03hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:29 hs.
31/01/2017 10:24:03	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:24:03hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:29 hs.
31/01/2017 10:25:26	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:25:26hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:30 hs.
31/01/2017 10:25:50	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:25:50hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:31 hs.
31/01/2017 10:26:51	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:26:51hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:32 hs.
31/01/2017 10:29:06	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:29:06hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:34 hs.
31/01/2017 10:30:11	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:30:11hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:35 hs.
31/01/2017 10:32:23	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:32:23hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:37 hs.
31/01/2017 10:32:26	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:32:26hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:37 hs.
31/01/2017 10:34:19	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:34:19hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:39 hs.
31/01/2017 10:35:49	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:35:49hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:41 hs.
31/01/2017 10:36:13	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:36:13hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:41 hs.
31/01/2017 10:38:21	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:38:21hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:43 hs.
31/01/2017 10:40:50	Licitante004	Entra na sala.
31/01/2017 10:41:01	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:41:01hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:46 hs.
31/01/2017 10:41:40	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:41:40hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:47 hs.
31/01/2017 10:42:56	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:42:56hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:48 hs.
31/01/2017 10:43:41	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:43:41hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:49 hs.
31/01/2017 10:43:45	Licitante012	Entra na sala.
31/01/2017 10:43:51	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:43:51hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:49 hs.
31/01/2017 10:45:40	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:45:40hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:51 hs.
31/01/2017 10:46:24	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:46:24hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:51 hs.
31/01/2017 10:47:59	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:47:59hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:53 hs.
31/01/2017 10:48:24	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:48:24hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:53 hs.
31/01/2017 10:50:12	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:50:12hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:55 hs.
31/01/2017 10:51:30	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:51:30hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:56 hs.
31/01/2017 10:52:16	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 10:52:16hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:57 hs.
31/01/2017 10:53:41	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:53:41hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 10:59 hs.
31/01/2017 10:54:51	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:54:51hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:00 hs.
31/01/2017 10:56:20	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 10:56:20hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:01 hs.
31/01/2017 10:57:21	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 10:57:21hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:02 hs.
31/01/2017 10:58:55	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 10:58:55hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:04 hs.
31/01/2017 11:01:06	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:01:06hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:06 hs.
31/01/2017 11:03:25	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:03:25hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:08 hs.
31/01/2017 11:04:35	Pregoeiro	O Licitante 011 ofertou um novo lance às 11:04:35hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:10 hs.
31/01/2017 11:05:53	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:05:53hs. O prazo para recebimento de lances para o Item 001 será até as 11:11 hs.

31/01/2017 11:07:19	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:07:19hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:12 hs.
31/01/2017 11:09:16	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:09:17hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:14 hs.
31/01/2017 11:11:18	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:11:18hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:16 hs.
31/01/2017 11:13:12	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:13:12hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:18 hs.
31/01/2017 11:17:04	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:17:04hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:22 hs.
31/01/2017 11:18:00	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:18:00hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:23 hs.
31/01/2017 11:19:34	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:19:34hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:25 hs.
31/01/2017 11:20:37	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:20:37hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:26 hs.
31/01/2017 11:24:31	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:24:31hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:30 hs.
31/01/2017 11:25:33	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:25:33hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:31 hs.
31/01/2017 11:26:28	Licitante011	Entra na sala
31/01/2017 11:26:46	Pregoeiro	O Licitante 005 ofertou um novo lance às 11:26:46hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:32 hs.
31/01/2017 11:27:24	Pregoeiro	O Licitante 010 ofertou um novo lance às 11:27:24hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 11:32 hs.
31/01/2017 11:33:09	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 11:33:23	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 11:34:17	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 11:34:35	Pregoeiro	Licitantes, informamos que etapa única de lances está encerrada. Iniciaremos a fase de negociação com o licitante 010 detentor da oferta de menor valor.
31/01/2017 11:35:19	Pregoeiro	Estamos iniciando a fase de negociação do item 001 com o Licitante010.
31/01/2017 11:35:56	Pregoeiro	Sr. Licitante, 010 nessa fase de negociação, gostaríamos de solicitar melhoria no seu preço, para que o contrato seja formalizado com sua empresa. Grato.
31/01/2017 11:36:56	Licitante010	Só um minuto Sr. Pregoeiro, estou consultando minha diretoria
31/01/2017 11:42:06	Licitante010	Sr. Pregoeiro, esse é nosso valor mínimo
31/01/2017 11:43:47	Pregoeiro	Licitantes, declaramos que a melhor oferta é a do Licitante010 no valor de R\$: 737.500,00, para o item 001.
31/01/2017 11:44:03	Pregoeiro	Iniciada a fase de habilitação.
31/01/2017 11:51:28	Licitante010	O prazo para envio da documentação é o estipulado no item 5.6 letra G do edital?
31/01/2017 11:52:20	Pregoeiro	Sr. Licitante 010. Estando sua Ficha Cadastral no status "Atualização Cadastral - Aguardando Documentação", sendo assim e necessário o envio de todas as documentações relacionadas no item 5 do Edital. Favor enviar de imediato pelo e-mail egidio@emae.com.br OBS: AGILIZAR O ENVIO.
31/01/2017 11:54:59	Licitante007	Entra na sala
31/01/2017 11:55:29	Licitante010	Entra na sala
31/01/2017 11:55:36	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, Favor atentar para o item 5.6 letra f).
31/01/2017 11:58:13	Licitante010	Entra na sala
31/01/2017 11:58:54	Licitante010	Sr. Pregoeiro peço alguns minutos para providenciar toda a documentação
31/01/2017 12:04:32	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 12:16:28	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, Sera concedido um prazo de 15 minutos para o envio das documentações solicitadas, caso contrario sera inabilitado.
31/01/2017 12:20:19	Licitante010	Entra na sala
31/01/2017 12:20:57	Licitante010	Sr. Pregoeiro, envio a documentação paraa qual email?
31/01/2017 12:23:18	Licitante008	Entra na sala
31/01/2017 12:25:02	Licitante010	Entra na sala
31/01/2017 12:25:57	Licitante010	Sr. Pregoeiro, estou com a documentação para envio, para qual email envio, ou onde anexo?
31/01/2017 12:26:18	Licitante010	Favor orientar
31/01/2017 12:27:51	Pregoeiro	Sr. Licitante 010 enviar pelo e-mail egidio@emae.com.br
31/01/2017 12:28:07	Pregoeiro	egidio@emae.com.br
31/01/2017 12:30:47	Licitante010	Entra na sala
31/01/2017 12:31:04	Licitante010	Email encaminhado
31/01/2017 12:33:41	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, até o presente momento não acusamos o recebimento das documentações solicitadas, estaremos aguardando até 12.37 hrs
31/01/2017 12:35:14	Licitante010	Foi enviado email com a documentação zipada e outros sem zipar
31/01/2017 12:35:57	Licitante010	Total de 5 email's
31/01/2017 12:36:24	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, recebendo os e-mail
31/01/2017 12:36:44	Licitante010	Ok, estamos a disposição
31/01/2017 12:55:11	Pregoeiro	Sr. Licitante. Recebemos as documentações e as mesmas estão sendo analisadas, favor aguardar on-line
31/01/2017 12:55:35	Licitante010	Ok.
31/01/2017 13:26:43	Licitante009	Entra na sala.

31/01/2017 13:27:33	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 13:28:00	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 13:28:13	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 13:28:56	Licitante009	Entra na sala
31/01/2017 13:46:23	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, Esta faltando documentações relacionadas no subitem 5.1.2, 5.2.2 letra "c", 5.4.2.1, 5.4.4, 5.5.2. Favor agilizar o envio
31/01/2017 13:52:58	Licitante010	Email enviado novamente, por gentileza confirmar o recebimento.
31/01/2017 13:58:38	Licitante010	Um email retornou, enviei novamente.
31/01/2017 14:03:19	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 14:03:40	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 14:08:16	Licitante001	Entra na sala.
31/01/2017 14:08:35	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 14:09:46	Pregoeiro	Sr. Licitante 010, a declaração de inexistência de fato impeditivo esta com o destinatário errado. favor mandar novamente corrigido
31/01/2017 14:11:14	Licitante010	Já enviado
31/01/2017 14:11:24	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 14:13:13	Pregoeiro	Sr. Licitante 010. Ainda não recebemos a Prova de Regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL
31/01/2017 14:13:47	Licitante004	Entra na sala.
31/01/2017 14:14:27	Licitante010	Já tínhamos enviado, mas enviamos novamente.
31/01/2017 14:15:11	Licitante010	por gentileza confirmar o recebimento.
31/01/2017 14:15:45	Licitante005	Entra na sala.
31/01/2017 14:18:50	Pregoeiro	Sr. Licitante 010 recebemos
31/01/2017 14:21:05	Licitante006	Entra na sala.
31/01/2017 14:32:07	Pregoeiro	Sr. Licitante 010 favor corrigir o destinatário do atestado. relacionado no subitem 5.4.3
31/01/2017 14:33:29	Licitante008	Entra na sala.
31/01/2017 14:35:33	Licitante010	Enviado
31/01/2017 14:39:42	Licitante008	Entra na sala.
31/01/2017 15:05:47	Licitante007	Entra na sala.
31/01/2017 15:05:49	Pregoeiro	Srs. Licitantes documentações em análise favor aguardar.
31/01/2017 15:32:10	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 15:40:09	Licitante007	Entra na sala.
31/01/2017 15:42:20	Licitante001	Entra na sala.
31/01/2017 15:48:29	Visitante001	Entra na sala.
31/01/2017 15:51:56	Licitante005	Entra na sala.
31/01/2017 15:54:36	Visitante002	Entra na sala.
31/01/2017 15:55:20	Visitante002	Entra na sala.
31/01/2017 16:08:32	Licitante009	Entra na sala.
31/01/2017 16:20:47	Pregoeiro	Entra na sala.
31/01/2017 16:21:07	Pregoeiro	Iniciada a fase de habilitação.
31/01/2017 16:21:31	Pregoeiro	Licitante010 foi inabilitado para o(s) item(ns) 001.
31/01/2017 16:23:50	Licitante010	Qual o motivo da nossa inabilitação Sr. Pregoeiro?
31/01/2017 16:26:24	Pregoeiro	A Licitante 010 foi inabilitada A Empresa não apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis exigidas no item 5.3.1 do Edital, fato que impossibilita a Análise Econômico Financeira da Empresa. Foi apresentada a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), que não oferece parâmetros para que se apure os tipos de Liquidez. Diante do exposto não atingiu índices suficientes para sua habilitação, estando inabilitada por não atendimento ao item 5.3.1, 5.3.2 e 5.6 letra "a", pois não comprovou por meio de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, o atendimento aos índices contábeis conforme disposto no subitem 5.3.2 do Edital, para fim específico de participação na licitação
31/01/2017 16:28:34	Pregoeiro	Estamos iniciando a fase de negociação do item 001 com o Licitante005.
31/01/2017 16:28:54	Pregoeiro	Sr. Licitante 005 -
31/01/2017 16:29:27	Pregoeiro	Sr. Licitante 005, nessa fase de negociação, gostaríamos de solicitar melhoria no seu preço, para que o contrato seja formalizado com sua empresa. Grato.
31/01/2017 16:39:32	Pregoeiro	Sr. Licitante 005. Estamos aguardando sua manifestação quanto a melhoria do preço
31/01/2017 16:41:25	Licitante005	boa tarde
31/01/2017 16:42:04	Licitante005	infelizmente não conseguimos
31/01/2017 16:42:15	Licitante005	este seria o nosso melhor preço
31/01/2017 16:42:35	Pregoeiro	Licitantes, declaramos que a melhor oferta é a do Licitante005 no valor de R\$: 740.000,00, para o item 001.
31/01/2017 16:44:53	Pregoeiro	Iniciada a fase de habilitação com licitante 005.
31/01/2017 16:46:36	Pregoeiro	Sr. Licitante 005, Favor encaminhar as documentações relacionadas no subitem 5.3.1, 5.4 e 5.5 enviar pelo e-mail egidio@emae.com.br OBS: AGILIZAR O ENVIO.
31/01/2017 16:56:19	Licitante005	estou ja enviando email
31/01/2017 16:56:59	Pregoeiro	Sr. Licitante 005. Favor agilizar o envio
31/01/2017 17:03:25	Licitante005	ja estou enviando o restante arquivo esta pesado
31/01/2017 17:16:10	Licitante005	ja enviado os documentos
31/01/2017 17:18:28	Pregoeiro	

31/01/2017 17:26:03	Licitante008	<i>Sr. Licitante 005, Favor enviar as documentações relacionadas no subitem 5.3.1, 5.4.3 e 5.5.2</i>
31/01/2017 17:45:04	Pregoeiro	Entra na sala.
31/01/2017 17:46:53	Pregoeiro	<i>Srs. Licitante.005 Favor enviar comprovação de ME ou EPP</i>
31/01/2017 17:49:36	Licitante005	<i>Sr. Licitante 005. Favor agilizar o envio. Grato</i>
31/01/2017 18:11:18	Pregoeiro	sistema esta devagar mas ja esta indo
31/01/2017 18:40:21	Licitante005	<i>Srs. Licitantes. Documentações em análise favor aguardar</i>
31/01/2017 18:42:13	Licitante005	Entra na sala.
31/01/2017 19:12:20	Licitante003	oi
31/01/2017 19:15:28	Licitante012	Sr Pregoeiro?
31/01/2017 19:16:57	Licitante003	Estão ai ainda?
31/01/2017 19:31:38	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, sugiro suspender o pregão e retomar amanha no mesmo horario de abertura.
31/01/2017 19:32:15	Pregoeiro	Entra na sala.
31/01/2017 19:32:15	Pregoeiro	Licitante005 foi habilitado.
31/01/2017 19:32:47	Pregoeiro	Licitante005 foi declarado vencedor do(s) item(ns) 001.
31/01/2017 19:33:28	Pregoeiro	O pregão está liberado para manifestação de intenção de interposição de recurso.
31/01/2017 19:47:11	Pregoeiro	A fase de recurso ficara aberta até as 19.45hrs
		O pregão está encerrado para recebimento de manifestação de intenção de interposição de recurso.
31/01/2017 19:49:20	Pregoeiro	<i>Sr. Licitante 005, Favor entregar na EMAE todas as documentações de habilitação em sua forma original e/ou cópia autenticada, inclusive a planilha de preços devidamente atualizada, prazo de 24 horas..</i>
31/01/2017 19:50:13	Pregoeiro	O item 001 foi adjudicado para ENLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP..
31/01/2017 19:51:34	Pregoeiro	Lembramos que ao encerramento desta sessão pública, a correspondente Ata ficará disponível na página principal deste Pregão. Agradecemos a participação de todos.
31/01/2017 19:51:48	Licitante005	boa noite a todos
31/01/2017 19:52:04	Pregoeiro	O Pregão foi declarado encerrado.

Considerações

Nada mais a declarar, a sessão foi encerrada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

Egídio Roberto Tavares

Nivaldo Aparecido D. da Cruz

Volnei Marques