

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/077/03/715^a

Data: 04/10/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico nº ASL/GEC/5021/2017 e adjudicação à DP Barros Pavimentação e Construção Ltda..

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/077/2017, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, a Diretoria resolve:

- Homologar o processo licitatório, nos termos do relatório e adjudicar a prestação de serviços de Manutenção Civil em Instalações de Usinas e Barragens à DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., pelo valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) base agosto/2017, com pagamento a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais condições estabelecidas na minuta do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o centro financeiro PEDREIRA, item financeiro 02108, conta razão 6161212332.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
04/10/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/077/2017

Data: 04/10/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico nº ASL/GEC/5021/2017 e adjudicação à DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.

I. HISTÓRICO

A Coordenação de Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária emitiu a Requisição de Compras nº 10017839 para a prestação de serviços de Manutenção Civil em Instalações de Usinas e Barragens, com orçamento elaborado na base junho/2017, no valor de R\$ 667.022,76 (seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e dois reais e setenta e seis centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, autorizada na Resolução de Diretoria nº G/035/06/703ª, de 18/07/2017.

Nos termos das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, dos Decretos Estaduais 47.297/2002 e 49.722/2005, do Regulamento da EMAE para Pregão Eletrônico publicado no D.O.E. de 31/10/2012, foi instaurado o processo licitatório nº ASL/GEC/5021/2017, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo "menor preço", devidamente examinado pelo Departamento Jurídico, conforme Parecer PJ nº 179/2017, de 03/08/2017, Anexo 1.

Foram designados para atuar como Pregoeiro e Equipe de Apoio os empregados:

ASL	Titular	Vilma Pereira de Souza
ASL	Suplente	Egídio Roberto Tavares
ASL	Suplente	Marcio de Jesus Bueno
Equipe de Apoio:		
GEC	Titular	Paulo Policastro de Oliveira
GEC	Suplente	Carlos Eduardo Melo de Souza
FFC	Titular	Volnei Marques
FFC	Suplente	Fábio Tonetto

As publicações do aviso do edital ocorreram no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo, no dia 08/08/2017, determinando a data de sessão pública para o dia 22/08/2017.

II. RELATÓRIO

No dia, hora e endereço eletrônico fixados no Edital, o Pregoeiro deu início a sessão pública do Pregão Eletrônico, tendo enviado proposta, as seguintes empresas:

1. Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda. EPP
2. Construamb Construções Comércio e Serviços Ltda.
3. DP Barros – Pavimentação e Construção Ltda.
4. Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.
5. DHCON Construções e Serviços EIRELI EPP
6. Ral-Max Construtora e Comércio Ltda. EPP
7. Impermeiar serviços de Impermeabilização Ltda.
8. Marcelo de Lima Soares ME

Após a etapa de lances, classificação, negociação e habilitação, o resultado final do Pregão, foi o seguinte:

Propostas Classificadas:	Valores (R\$)	(%)
Ral-Max Construtora e Comércio Ltda. EPP	530.000,00	-20,54
DP Barros – Pavimentação e Construção Ltda.	540.000,00	-19,04
Englink Instalação e Manutenção Industrial Ltda. EPP	588.000,00	-11,85
Construamb Construções Comércio e Serviços Ltda.	600.000,00	-10,05
Marcelo de Lima Soares ME	602.530,00	-9,67
Imperpear serviços de Impermeabilização Ltda.	665.000,00	-0,30
DHCON Construções e Serviços EIRELI EPP	667.022,00	-0,00
Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.	667.022,76	0,00
Orçamento EMAE	667.022,76	

Considerada aceitável a oferta da empresa Ral-Max Construtora e Comércio Ltda. EPP foi verificada sua habilitação, sendo a mesma inabilitada por não atendimento aos seguintes subitens do Edital, conforme Ata da Sessão Pública, anexo 2:

- 5.4.3.1 (comprovação de vínculo com o profissional);
- 5.4.4 (declaração em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008);
- 5.5.1 (declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho);
- 5.5.2 (declaração de impedimento legal de licitar ou contratar com a Administração), e
- 5.4.1 (registro ou inscrição da empresa no CREA).

Em razão da inabilitação da empresa Ral-Max Construtora e Comércio Ltda. EPP foi aplicado o disposto no item 9.16 do Edital, verificando-se a aceitabilidade dos preços das demais licitantes, respeitada a ordem de classificação.

Desta forma foi verificada a aceitabilidade da oferta da DP Barros – Pavimentação e Construção Ltda., a qual foi considerada aceitável e depois de constatado o atendimento de todas exigências do Edital foi declarada habilitada e vencedora do certame, conforme Ata de Sessão Pública, anexo 2.


Foi apresentado recurso pela empresa Construamb Construções Comércio e Serviços Ltda. o qual foi considerado improcedente, após análise e Parecer Jurídico.

Conforme subitem 4.2 letra “f” do Edital, a base dos preços é o mês correspondente à data da realização da licitação, ou seja, agosto/2017. Os pagamentos serão feitos de acordo com a cláusula terceira e o preço será reajustado, conforme cláusula sétima, do contrato.

III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, propõe-se à Diretoria:

- Homologar o processo licitatório, nos termos deste relatório e adjudicar a prestação de serviços de Manutenção Civil em Instalações de Usinas e Barragens à DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., pelo valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) base agosto/2017, com pagamento a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais condições estabelecidas na minuta do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, onerando o centro financeiro PEDREIRA, item financeiro 02108, conta razão 6161212332.


Paulo Roberto Fares
 Diretor Administrativo

Anexo 1



São Paulo, 3 de agosto de 2017.

À Coordenação de Licitação - ASL
Sr. Roberto Muriano

Ref.: Exame de Edital de Pregão nº ASL/GEC/5021/2017

Parecer nº 179/2017

Prezados Senhores,

Solicitam-nos V.S^{as}. análise do Edital de Pregão nº ASL/GEC/5021/2017, que visa a prestação de serviços de manutenção civil em instalações de usinas e barragens.

Da análise da documentação que nos foi encaminhada, entendemos que o instrumento convocatório atende aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei nº. 8.666/93, combinado com as disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº. 47.297, de 06 de novembro de 2002.


No tocante à minuta do contrato de prestação de serviços que instrui o Edital de Pregão nº ASL/GEC/5021/2017, denota-se que todas as cláusulas estão em conformidade com as exigências dispostas no artigo 55, da Lei nº. 8.666/93.

Pelo exposto, entendemos que o Edital de Pregão nº. ASL/GEC/5021/2017, e a minuta do contrato de prestação de serviços estão consonância com os artigos 40 e 55, respectivamente, ambos da Lei nº 8.666/93, bem ainda com as normas estabelecidas pela Lei nº. 10.520/02 e do Decreto nº. 47.297/02.

É o parecer.

Atenciosamente,

De acordo.


Valéria Campos Santos
OAB/SP 222.676


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Gerente do Departamento Jurídico

ANEXO 2

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Ata da Sessão Pública

Página 1 de 5

Imprimir

Fechar



EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO

Às 09:32 horas do dia 22 de Agosto de 2017, reuniu-se o Pregoeiro deste órgão Vilma Pereira de Souza e respectivos membros da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão: 05021/2017 Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS INSTALAÇÕES DE USINAS E BARRAGENS**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado do Pregão: Encerrado com Recurso

Resultado do Item

Número do Item: 001.00
Quantidade: 1,00
Unidade de Medida: SERVIÇO
Melhor Oferta: 540.000,00
Adjudicada: **DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS INSTALAÇÕES DE USINAS E BARRAGENS

Propostas

Licitante:	Valor:	Data/Hora:	Situação:
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	755.000,00	21/08/2017 06:06:36	Classificada
CONSTRUAMB CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	866.000,12	21/08/2017 08:14:04	Classificada
DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	867.011,11	21/08/2017 09:13:54	Classificada
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	867.022,76	21/08/2017 10:21:15	Classificada
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	867.022,00	21/08/2017 15:08:11	Classificada
RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	867.022,76	21/08/2017 15:36:57	Classificada
IMPERMEAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	865.000,00	21/08/2017 17:02:41	Classificada
MARCELO DE LIMA SOARES ME	602.530,00	22/08/2017 09:29:09	Classificada

Lances Ofertados

Licitante:		Valor:	Data/Hora	Situação
RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	MPE/EPP 0%	530.000,00	22/08/2017 09:50:53	Inabilitado
DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1,89%	540.000,00	22/08/2017 09:50:15	Vencedor
ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	MPE/EPP 10,94%	588.000,00	22/08/2017 09:49:50	
RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	MPE/EPP 13,02%	599.000,00	22/08/2017 09:49:16	Inabilitado
CONSTRUAMB CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MPE/EPP 13,21%	600.000,00	22/08/2017 09:48:36	
RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	MPE/EPP 13,4%	601.000,00	22/08/2017 09:44:14	Inabilitado

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitante/Motivo:

RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP

vou interpor recurso pois o responsável técnico tinha todos os requisitos e atestados solicitados no edital

Legenda

Legenda:	CNPJ:	Licitante:
Licitante001	04.659.486/0001-25	ENGLINK INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP
	Representante:	elaine antunes fernandes
Licitante002	14.432.962/0001-24	CONSTRUAMB CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	Representante:	Benedito de Jesus Nunes
Licitante003	04.780.778/0001-22	DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
	Representante:	MARCELO OLIVEIRA ANEZINI
Licitante004	53.591.103/0001-30	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
	Representante:	RITA DE CASSIA BASTOS
Licitante005	25.184.669/0001-01	DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
	Representante:	Juliana Chaguri de Lima
Licitante006	11.162.136/0001-14	RAL-MAX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP
	Representante:	Eraldo José de Souza
Licitante007	97.500.698/0001-46	IMPERMEAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
	Representante:	Não compareceu na sessão
Licitante008	07.465.904/0001-31	MARCELO DE LIMA SOARES ME
	Representante:	JOILSON NERES DOS SANTOS

Mensagens

22/08/2017 09:32:37	Pregoeiro	A sessão pública do Pregão está aberta. aguardem a liberação do(s) item(ns) para Lances.
22/08/2017 09:32:39	Pregoeiro	Entra na sala.
22/08/2017 09:32:59	Pregoeiro	Dentro de alguns instantes iniciaremos a etapa de lances do pregão. Informamos que todas as mensagens trocadas durante este evento estarão sendo visualizadas pelo público em geral.
22/08/2017 09:33:11	Pregoeiro	Licitantes, para facilitar o acompanhamento do pregão, o sistema disponibiliza várias opções na parte superior do painel. "Propostas" exibe as propostas apresentadas, "Disputa" exibe detalhe do item, menor preço ofertado, horário de término da etapa de lances, relógio regressivo informando o tempo restante. "Lances" exibe os lances ofertados ordenados por item e valor.
22/08/2017 09:33:24	Pregoeiro	Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante; a perda de negócios decorrente de uma eventual desconexão é de inteira responsabilidade de cada licitante.
22/08/2017 09:33:26	Licitante006	Entra na sala
22/08/2017 09:33:40	Licitante005	Entra na sala.
22/08/2017 09:34:43	Licitante004	Entra na sala.
22/08/2017 09:35:35	Licitante002	Entra na sala.
22/08/2017 09:35:48	Licitante005	Bom dia a todos.
22/08/2017 09:37:16	Licitante004	Entra na sala.
22/08/2017 09:38:25	Licitante004	Entra na sala.
22/08/2017 09:38:30	Licitante004	Entra na sala.
22/08/2017 09:38:57	Licitante006	Bom Dia
22/08/2017 09:39:23	Licitante001	Entra na sala
22/08/2017 09:40:04	Pregoeiro	Licitantes 001, 002, 005, 006 e 008 vocês confirmam a condição de ME/EPP?
22/08/2017 09:40:27	Licitante001	Bom dia a todos
22/08/2017 09:40:29	Licitante006	Sim
22/08/2017 09:40:36	Licitante002	Sim somos EPP
22/08/2017 09:41:07	Licitante003	Entra na sala.
22/08/2017 09:42:05	Licitante005	sim, confirmo.
22/08/2017 09:42:10	Licitante001	Sim, Já confirmamos
22/08/2017 09:43:59	Pregoeiro	O item 001 está aberto para Lances até às 09:48hs. e a redução mínima entre lances será de R\$: 1.000,00.
22/08/2017 09:44:14	Pregoeiro	O Licitante 006 ofertou um novo lance às 09:44:14hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até às 09:49 hs.
22/08/2017 09:44:30	Pregoeiro	Atenção: Para enviar lances, selecione na parte superior do painel, o item desejado, informe o valor no campo "Lance" e clique no botão "Confirma". Os lances não devem ser enviados pelo chat.
22/08/2017 09:45:52	Licitante005	Entra na sala.
22/08/2017 09:46:07	Pregoeiro	Atenção: A etapa de lances será encerrada em alguns minutos. Não deixem para apresentar o seu melhor lance no último instante.
22/08/2017 09:48:36	Pregoeiro	O Licitante 002 ofertou um novo lance às 09:48:36hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até às 09:54 hs.

22/08/2017 09:48:41	Pregoeiro	O prazo de recebimento de lances para o item 001 foi prorrogado até 09:53hs. e a redução mínima entre lances será de R\$: 1.000,00.
22/08/2017 09:49:16	Pregoeiro	O Licitante 006 ofertou um novo lance às 09:49:16hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 09:54 hs.
22/08/2017 09:49:50	Pregoeiro	O Licitante 001 ofertou um novo lance às 09:49:50hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 09:55 hs.
22/08/2017 09:50:15	Pregoeiro	O Licitante 003 ofertou um novo lance às 09:50:15hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 09:55 hs.
22/08/2017 09:50:22	Licitante008	Entra na sala.
22/08/2017 09:50:53	Pregoeiro	O Licitante 006 ofertou um novo lance às 09:50:53hs. O prazo para recebimento de lances para o item 001 será até as 09:56 hs.
22/08/2017 09:57:37	Pregoeiro	Licitantes, informamos que etapa única de lances está encerrada. Iniciaremos a fase de negociação com o licitante 006, detentor da oferta de menor valor.
22/08/2017 09:58:26	Pregoeiro	Estamos iniciando a fase de negociação do item 001 com o Licitante006.
22/08/2017 09:59:34	Pregoeiro	Licitante 006, nessa fase de negociação, gostaríamos de solicitar melhoria no seu preço. Grato.
22/08/2017 10:00:28	Licitante006	Sr. Pregoeiro estamos no limite, para oferecer um serviço de qualidade.
22/08/2017 10:01:19	Pregoeiro	Licitante 006, solicito que verifique se sua oferta está ajustada aos itens da Planilha de Quantidades e Preços.
22/08/2017 10:01:58	Licitante006	Sim
22/08/2017 10:02:58	Pregoeiro	Licitante 006, você confirma que sua oferta final é no valor de R\$530.000,00?
22/08/2017 10:03:19	Licitante006	Sim confirmo
22/08/2017 10:03:36	Pregoeiro	Licitantes, declaramos que a melhor oferta é a do Licitante006 no valor de R\$: 530.000,00, para o item 001.
22/08/2017 10:03:48	Pregoeiro	Iniciada a fase de habilitação.
22/08/2017 10:08:49	Licitante006	Podemos encaminhar documentos ?
22/08/2017 10:09:02	Pregoeiro	Licitante 006, em conformidade com as letras "a2" e "f" do subitem 5.6 Observações Gerais, do Edital, enviar, de imediato, através do e-mail vilma@emae.com.br, os documentos referentes aos subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
22/08/2017 10:09:33	Licitante006	Estaremos encaminhando
22/08/2017 10:20:49	Visitante001	Entra na sala.
22/08/2017 10:46:23	Pregoeiro	Srs. Licitantes estou recebendo os documentos.
22/08/2017 10:57:56	Visitante001	Entra na sala.
22/08/2017 11:15:29	Pregoeiro	Licitante 006 solicito agilizar o envio dos documento que ainda faltam, a saber, documento referente ao subitem 5.3.1, 5.4.1, 5.4.4, 5.5.1 e 5.5.2.
22/08/2017 11:16:11	Pregoeiro	Licitante 006, falta, também, documento referente ao subitem 5.4.3.1.
22/08/2017 11:18:14	Licitante005	Entra na sala.
22/08/2017 11:25:34	Pregoeiro	Licitante 006, reitero solicitação anterior para que agilize o envio dos documentos faltantes.
22/08/2017 11:25:56	Licitante006	sim estamos encaminhando
22/08/2017 11:27:20	Pregoeiro	Licitante 006, favor atentar para o segundo parágrafo da letra "f" do subitem 5.6 Observações Gerais do Edital.
22/08/2017 11:31:51	Licitante006	Estamos encaminhando
22/08/2017 11:46:08	Pregoeiro	Licitante 006, em conformidade com o segundo parágrafo da letra "f", do subitem 5.6 Observações Gerais, do Edital, favor agilizar o envio dos documentos que ainda faltam, sob pena de declaração de sua inabilitação, em observância aos princípios da celeridade e da razoabilidade.
22/08/2017 11:51:25	Pregoeiro	Licitante 006, irei aguardar o envio dos documentos faltantes até às 12h10min. O não envio dos mesmo dentro desse prazo acarretará na sua inabilitação.
22/08/2017 11:56:03	Licitante006	encaminhado
22/08/2017 11:56:51	Pregoeiro	Licitante 006 não recebi
22/08/2017 11:57:18	Licitante006	encaminhamos itens 5.1
22/08/2017 11:57:22	Licitante006	5.2
22/08/2017 11:57:25	Licitante006	e 5.3.3
22/08/2017 11:58:20	Pregoeiro	Licitante 006, o prazo concedido para envio dos documentos faltantes está se esgotando.
22/08/2017 11:59:26	Licitante006	ja encaminhamos Sr pregoeiro
22/08/2017 11:59:39	Licitante006	não recebeu nenhum dos itens ?
22/08/2017 11:59:44	Pregoeiro	Licitante 006, estão faltando os documentos referentes aos subitens 5.3.1, 5.4.1, 5.4.3.1, 5.4.4, 5.5.1 e 5.5.2, como já informado anteriormente.
22/08/2017 12:01:10	Licitante006	encaminhamos
22/08/2017 12:01:52	Pregoeiro	Licitante 006 recebi nesse momento o documento referente ao subitem 5.3.1. Porém ainda faltam os outros.
22/08/2017 12:02:50	Licitante006	acredito que esteja chegando
22/08/2017 12:02:58	Licitante006	ja encaminhamos
22/08/2017 12:04:36	Pregoeiro	Licitante 006, sugiro que verifique, pois não somo já informei, dos documentos faltantes recebi apenas o referente ao subitem 5.3.1.
22/08/2017 12:06:08	Pregoeiro	retificando mensagem anterior: Licitante 006 sugiro que verifique, pois como já informei, dos documentos faltantes recebi apenas o referente ao subitem 5.3.1.
22/08/2017 12:11:46	Licitante006	estaremos reencaminhando novamente
22/08/2017 12:12:05	Pregoeiro	Licitante006 foi inabilitado para o(s) item(ns) 001.

22/08/2017 12:12:41	Pregoeiro	<i>O Licitante 006, foi inabilitado por não atendimento ao subitem 5.4.1, 5.4.3.1, 5.4.4, 5.5.1 e 5.5.2 do edital, tendo em vista que o documento enviado para comprovação do quanto solicitado no subitem 5.4.1 não comprova a inscrição da empresa no CREA e os demais documentos não foram enviados.</i>
22/08/2017 12:13:41	Pregoeiro	<i>Estamos iniciando a fase de negociação do item 001 com o Licitante003.</i>
22/08/2017 12:14:19	Pregoeiro	<i>Licitante 003, nessa fase de negociação, gostaríamos de solicitar melhoria no seu preço. Grato.</i>
22/08/2017 12:15:19	Licitante003	<i>Prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir o preço. Estamos no nosso Limite</i>
22/08/2017 12:16:12	Pregoeiro	<i>Licitante 003, solicito que verifique se sua oferta está adequada a Planilha de Quantidades e Preços.</i>
22/08/2017 12:17:18	Licitante003	<i>só um minuto</i>
22/08/2017 12:19:24	Licitante003	<i>Sim está adequada</i>
22/08/2017 12:20:09	Pregoeiro	<i>Licitante 003, você confirma que sua oferta final é no valor de R\$540.000,00?</i>
22/08/2017 12:20:29	Licitante003	<i>sim, confirmo.</i>
22/08/2017 12:20:47	Pregoeiro	<i>Licitantes, declaramos que a melhor oferta é a do Licitante003 no valor de R\$: 540.000,00, para o item 001.</i>
22/08/2017 12:24:28	Licitante003	<i>Sr. Pregoeiro poderia confirmar o e-mail para envio dos documentos ?</i>
22/08/2017 12:25:12	Pregoeiro	<i>Licitante 003, em conformidade com as letras "a2" e "f" do subitem 5.6 Observações Gerais, do Edital, enviar, de imediato, através do e-mail vilma@emae.com.br, os documentos referentes aos subitens 5.2.2 "b", 5.3.1, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.3.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, e 5.5.2.</i>
22/08/2017 12:28:05	Licitante003	<i>já enviamos</i>
22/08/2017 12:30:24	Pregoeiro	<i>Licitante 003, não recebi.</i>
22/08/2017 12:30:36	Licitante003	<i>Sr. Pregoeiro, confirma o recebimento ?</i>
22/08/2017 12:32:11	Licitante003	<i>foi enviado e-mail de 6MB</i>
22/08/2017 12:32:24	Pregoeiro	<i>Licitante 003, favor verificar se realmente o e-mail foi enviado, se por acaso não ocorreu nenhuma falha no envio.</i>
22/08/2017 12:32:37	Licitante003	<i>Vou verificar</i>
22/08/2017 12:33:06	Pregoeiro	<i>Licitante 003, provavelmente será necessário dividir. Ainda não recebi.</i>
22/08/2017 12:34:53	Licitante003	<i>vou enviar de outro email</i>
22/08/2017 12:35:03	Licitante003	<i>só um minuto</i>
22/08/2017 12:37:34	Licitante003	<i>recebeu?</i>
22/08/2017 12:38:12	Pregoeiro	<i>Licitante 003 ainda não</i>
22/08/2017 12:38:55	Licitante003	<i>vou enviar em partes</i>
22/08/2017 12:41:19	Licitante003	<i>Já enviei a (PARTE 1)</i>
22/08/2017 12:41:35	Pregoeiro	<i>Licitante 003 estou recebendo em partes</i>
22/08/2017 12:44:21	Licitante003	<i>enviado a PARTE 2</i>
22/08/2017 12:47:53	Pregoeiro	<i>Licitante 003, recebi os e-mail favor aguardar enquanto analisamos os documentos enviados.</i>
22/08/2017 13:00:33	Pregoeiro	<i>Licitante 003, não localizei nos e-mail enviados o documento referente ao subitem 5.3.3, favor enviar.</i>
22/08/2017 13:02:59	Licitante003	<i>o documento do item 5.3.3 está válido na Ficha Caufesp</i>
22/08/2017 13:04:00	Pregoeiro	<i>Licitante 003, tem razão.</i>
22/08/2017 13:21:47	Pregoeiro	<i>Srs. Licitantes, favor aguardarem só mais alguns instantes, estamos finalizando a análise dos documentos enviados.</i>
22/08/2017 13:22:29	Pregoeiro	<i>Licitante003 foi habilitado.</i>
22/08/2017 13:22:29	Pregoeiro	<i>Licitante003 foi declarado vencedor do(s) item(ns) 001.</i>
22/08/2017 13:23:18	Pregoeiro	<i>O pregão está liberado para manifestação de intenção de interposição de recurso.</i>
22/08/2017 13:23:50	Licitante002	<i>Manifestação de intenção de interposição de recurso e solicitamos vistas no processo e análise da documentação do licitante vencedor.</i>
22/08/2017 13:23:55	Pregoeiro	<i>Srs. Licitantes, o pregão ficará liberado para a manifestação da intenção de interposição de recurso até às 13h35min.</i>
22/08/2017 13:28:32	Licitante006	<i>Manifestação de intenção de interposição de recurso (vou interpor recurso pois o responsável técnico tinha todos os requisitos e atestados solicitados no edital)</i>
22/08/2017 13:36:10	Pregoeiro	<i>O pregão está encerrado para recebimento de manifestação de intenção de interposição de recurso.</i>
22/08/2017 13:36:27	Pregoeiro	<i>Sr. Licitante 006, em nenhum momento foi dito que o responsável técnico não atendesse os requisitos. O Senhor foi inabilitado por não envio de documentos.</i>
22/08/2017 13:37:46	Pregoeiro	<i>Licitantes 002 e 006 os senhores deverão juntar memorial (recurso), no prazo de até 3 (três) dias úteis, no endereço eletrônico indicado no subitem 10.2 do Edital, sendo facultado aos demais Licitantes a apresentação de contra-razões em igual número de dias, que terão início no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.</i>
22/08/2017 13:38:55	Pregoeiro	<i>Entra na sala.</i>
22/08/2017 13:39:17	Pregoeiro	<i>Srs. Licitantes, o pregão ficará suspenso para recebimento e análise do recurso.</i>
22/08/2017 13:39:40	Pregoeiro	<i>O Pregão está suspenso.</i>
22/08/2017 14:57:32	Pregoeiro	<i>A sessão pública do Pregão está reaberta, aguardem a manifestação do pregoeiro.</i>
22/08/2017 14:57:39	Pregoeiro	<i>Entra na sala.</i>
22/08/2017 14:58:05	Pregoeiro	<i>O Pregão está suspenso.</i>
25/09/2017 14:57:10	Pregoeiro	<i>A sessão pública do Pregão está reaberta, aguardem a manifestação do pregoeiro.</i>

25/09/2017 14:57:16	Pregoeiro	Entra na sala.
25/09/2017 15:01:08	Pregoeiro	Recurso liberado para o item 001.00 - Motivo(O Recurso Administrativo apresentado foi considerado improcedente pelo Diretor Administrativo da EMAE).
25/09/2017 15:01:27	Pregoeiro	Entra na sala.
25/09/2017 15:01:37	Pregoeiro	O Recurso Administrativo apresentado foi considerado improcedente pelo Diretor Administrativo da EMAE, conforme Análise de Recurso datada de 25/09/2017, divulgada no site na mesma data.
25/09/2017 15:01:53	Pregoeiro	O item 001 foi adjudicado para DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
25/09/2017 15:02:19	Pregoeiro	Srs. Licitantes, retificando informação anterior, o objeto será adjudicado por autoridade superior da EMAE.
25/09/2017 15:03:02	Pregoeiro	Licitante 003, em conformidade com a letra "g" do subitem 5.6 Observações Gerais, do Edital, entregar no prazo de 24hs todos os documentos enviados por e-mail para habilitação em original ou cópia autenticada.
25/09/2017 15:03:39	Pregoeiro	Licitante 003, encaminhar, também, a Planilha de Quantidades e Preços, devidamente preenchido com sua oferta final, bem como com as informações solicitadas para elaboração do contrato. Lembrando que a Planilha de Quantidades e Preços deverá ser preenchida respeitando-se os valores máximos indicados, para cada item, no Demonstrativo de Orçamento (Anexo 1 do Edital)
25/09/2017 15:04:11	Pregoeiro	Lembramos que ao encerramento desta sessão pública, a correspondente Ata ficará disponível na página principal deste Pregão. Agradecemos a participação de todos.
25/09/2017 15:04:34	Pregoeiro	O Pregão foi declarado encerrado.

Considerações

Nada mais a declarar, a sessão foi encerrada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

Vilma Pereira de Souza
 Vilma Pereira de Souza

Paulo Policastro de Oliveira
 Paulo Policastro de Oliveira

Volnei Marques
 Volnei Marques